2025年临夏线（县城-水头）绿化修复工程概算汇总表



	
序号
	
工程或费用名称
	概算金额(万元）
	
投资比例
（%）
	技术经济指标
	
备注

	
	
	绿化工程
	设备及工 器具
	安装工程
	其他费用
	合计
	
	单位
	数量
	单位价值
（元）
	

	
	建设项目总投资 （一+二+三）
	2640.13
	
	0.00
	102.15
	2909.36
	100.00%
	
	
	
	

	一
	工程费用
	2640.13
	
	0.00
	
	2640.13
	90.75%
	
	
	
	

	

（一）
	

2025年临夏线（县城-水头）绿 化修复工程
	

2640.13
	
	

0.00
	
	

2640.13
	
	
	
	
	

	1.1
	2025年临夏线（县城-水头）绿 化修复工程-市政建设工程
	543.64
	
	0.00
	
	543.64
	
	
	
	
	

	1.2
	2025年临夏线（县城-水头）绿 化修复工程-市政安装工程
	18.39
	
	1.00
	
	18.39
	
	
	
	
	

	1.3
	2025年临夏线（县城-水头）绿 化修复工程-绿化工程
	2078.11
	
	2.00
	
	2078.11
	
	
	
	
	

	
二
	
工程建设其它费用
	
	
	
	
130.69
	
130.69
	
4.49%
	
	
	
	山西省工程建设其他费用标 准（2009年）、晋建标字
[2009]9号，个别费用进行市 场调节

	1
	建设单位管理费
	
	
	
	11.25
	11.25
	
	
	
	
	财建（2016）504号，减半计 取

	2
	可研报告编制费
	
	
	
	7.68
	7.68
	
	
	
	
	合同价

	3
	场地准备及临时设施费
	
	
	
	10.00
	10.00
	
	
	
	
	减半计取




2025年临夏线（县城-水头）绿化修复工程概算汇总表


	4
	工程监理费
	
	
	
	26.67
	26.67
	
	
	
	
	采用内插法

	5
	工程测量测绘费
	
	
	
	7.25
	7.25
	
	
	
	
	

	6
	工程设计费
	
	
	
	32.00
	32.00
	
	
	
	
	采用内插法

	7
	工程量清单及控制价编制费
	
	
	
	8.48
	8.48
	
	
	
	
	结合市场行情调整

	8
	招标代理费
	
	
	
	7.43
	7.43
	
	
	
	
	采用差额定率累进法

	9
	工程保险费
	
	
	
	1.60
	1.60
	
	
	
	
	

	10
	建设工程质量检测费
	
	
	
	13.33
	13.33
	
	
	
	
	

	11
	社会稳定风险评估费
	
	
	
	5.00
	5.00
	
	
	
	
	

	三
	基本预备费
	
	
	
	138.54
	138.54
	4.76%
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